MASSIMO LIMBERTI Via Migliore di Cino, 4 - 59100 PRATO

Tel. 0574.562207 - Fax 0574.527667 - Cell. 335.6248666
GEOMETRA TEKPLAN® mail:m limberti@tekplan.it - PEC: massimo.limberti@geopec.it
Proncrura e

Consulenza ¢ progettazione P.IVA 01729550978 - C.F.LMB MSM 68P20 G9991

Destinatario

PROVINCIA DI PRATO Preventivo 1 del 20-11-2023
Sede Sede di Spedizione
Via Cairoli 25 Legale
59100 PRATO (PO) Via Cairoli 25
P.IVA:01785450972 C.F:92035800488 59100 PRATO (PO)
Vs.banca
IBAN
SWIFT

Articolo Descrizione Unita Quantita Importo U. %Sconto

» VERBALE DI SOMMA URGENZA

del giorno 13 (tredici) novembre 2023 (art. 140 del Digs. 31/03/2023, n. 36) -
messa sicurezza di lucernari in copertura del plesso scolastico Rodari, in via
Galcianese n.20 Prato

» 1 - Attivita di N 1,00 5.562,00 22 5.562,00

Esecuzione sopralluogo, Relazione illustrativa ed eleborati progettuali tecnici
ed economici, support al RUP; stime e valutazioni sintetiche, progettazione
preliminare

» 2 - Attivita di N 1,00 10.850,00 22 10.850,00

Direzione dei lavori, liquidazione lavori, contabilita lavori a misura, certificato
di regolare esecuzione, collaudo tecnico amministrativo

3 - Spese ed oneri accessori N 1,00 4.103,00 22 4.103,00
> (25% voci 1+2)

4 - TOTALE PRESTAZIONI N 1,00 20.515,00 22100,00 0,00
> (somma 1+2+3)

5 - Ribasso 20% su importo N 1,00 -4.103,00 22 -4.103,00
prestazioni (20% totale
> prestazioni)

Aliquote IVA Codice Imponibile % Importo Arrot.
» Aliquota 22% 22 17.232,60 22,00 3.791,17

Totale righe €16.412,00
Totale compenso €16.412,00
Cassa previdenza e € 820,60

assistenza geometri
Imponibile €17.232,60
Totale IVA €3.791,17
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Totale € 21.023,77

(20,00% di 16.412,00) Ritenuta d'acconto € 3.282,40

Modalita Pagamento Netto a Pagare €17.741,37
Bonifico vista fattura

Ns.banca BANCA - IBAN: IT78C0623021501000043232493 - SWIFT: CRPPIT2P212

Scadenze
20-11-2023 -€17.741,37
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